项目名称：重庆亿煊新材料科技有限公司生产零星设备拆、搬、装调试
询比价编号：
询比价文件
采购人: 重庆国际复合材料股份有限公司
二〇二五年十二月
技术及技术评分编写
编制：               审核：                
商务及商务评分编写
编制：               审核：               

询比价文件

重庆国际复合材料股份有限公司就重庆亿煊新材料科技有限公司生产零星设备拆、搬、装调试项目进行国内外询比价，邀请潜在供应商进行报价。

询比价项目编号：                   
项目名称：重庆亿煊新材料科技有限公司生产零星设备拆、搬、装调试
询比价内容：
提供服务：对特纤工厂区B、C、D，零星设备包含但不限于旧电缆的拆除、货架、绕丝筒生产线、验布机、真空封装线、覆膜部生产线、短切机、2间配料室内设施，2间检测室内设施和其他附属配套设备设施进行拆除、运输及安装调试工作。搬到指定位置根据要求有序安装调试，施工期间确保搬迁过程中各类部件完整可追溯。（拆除方式以现场踏勘，技术交底为准）。

搬迁至约拆除点2公里怡能公司2#3#厂房内指定位置安装。
　  工期：厂房电断开后 ，承包商进场，拆除转运至对方地点10日历天，待怡能公司2#3#厂房达到安装调试起 20天日历天完成安装调试。
施工地点：重庆国际复合材料股份有限公司长寿厂区内（特纤工厂）、怡能公司2#3#厂房
报价人资格

本次询比价实行资格后审，报价人应满足下列资格条件

（1）在中国境内合法工商登记，具备工商行政主管部门颁发的经营期限内的营业执照。

（2）具备建设行政主管部门颁发的机电工程施工总承包叁级及以上资质。

（3）项目经理须已在报价人单位注册，并具有机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格证书。（项目经理应附执业资格证，报价人应至少提供缴纳的2025年9月至2025年11月的社保证明复印件并加盖报价人单位公章）。

五、报价文件要求：

报价文件加盖公章，除法定代表人和委托代理人签字外，其余手填无效。

报价文件应密封，封皮注明询比价项目、报价单位及报价日期并加盖公章，并提供PDF电子文件一份（签字盖章的扫描件）。

有效期：报价文件及有关承诺文件有效期为报价文件投递截止之日起90天。

报价人提交的报价文件由报价、资格审查资料和报价人所作的一切有效补充、修改和承诺书等文件组成。
六、报价要求：

本项目报价以人民币报价，本项目设置最高限价：人民币450000.00元（肆拾万元整），该最高限价的范围包括承包人为完成合同全部义务应承担的一切成本、费用和支出以及承包方的合理利润。一次性报价且为最终报价，所有报价均含9%增值税，且应包含税金、运费、保险费、管理费等一切费用。
付款方式：

1、承包人对B、C、D区拆除完成并按要求转运至怡能公司相关堆放区域后甲方验收合格，支付合同金额40%的工程款。

2、承包人完成所有设备安装调试并验收合格，现场安装调试完毕，经甲方验收合格后，支付合同金额的50%，在安装调试验收后30天内支付；

3、质保金：质保金为合同金额的10%，质保期（质保期6个月）满后30天内支付；

八、询比价公告时间

本次询比价公告开始时间2025年12月18日，公告结束时间2025年12月22日。
取得询比价文件的联系方式： 

采   购   人：重庆国际复合材料股份有限公司

办  公 地 址：重庆市大渡口区建桥工业园B区

联   系   人： 杨老师           联系电话： 18983993055  
技术 联 系人： 邓老师           联系电话： 17783570158  
九、监督联系方式
监督人：重庆国际复合材料股份有限

地址：重庆市大渡口区建桥工业园B区

联系人：付老师
联系电话：023-68536643

邮箱：fuwei4253@cpicfiber.com
十、文件递交：

报价文件递交截止时间：2025年12月 23日上午10时00分；递交地点为：重庆市大渡口区重庆国际复合材料股份有限公司。

比价时间：报价文件递交截止之日起3个工作日内。

比价地点：重庆市大渡口区重庆国际复合材料股份有限公司大渡口本部。

逾期送达的、未送达指定地点或不按照要求密封的报价文件，采购人不予受理。

十一、比价方式：本次比价采取经评审的最低价法。

（1）对报价不高于最高限价（若有）的所有报价人的报价文件，按照报价由低到高的顺序排序。

（2）符合性审查合格的报价人中，报价最低的成为第一成交候选人，报价次低的成为第二成交候选人，依次类推。

（3）因谈判小组作否决处理，导致有效供应商不足三个的，谈判小组应当否决所有谈判文件。
重庆国际复合材料股份有限公司

2025年12月18日
法定代表人授权书
本授权书声明：注册于                           （供应商注册地址）的（供应商名称）                           的（法定代表人姓名、职务）                           授权 （单位名称）                           的                           （被授权人的姓名、职务）为(供应商名称）                           的合法代理人，就重庆国际复合材料股份有限公司                   项目的询比价，以                           （供应商名称）的名义处理一切与之有关的事务。被授权人无转委托权。
本授权书于      年      月      日签字生效。
法定代表人签字：                            
被授权人签字：                              
供应商名称：                       （盖公章）
日期：     年    月   日
技术文件

1．项目概况：重庆亿煊新材料科技有限公司生产零星设备拆、搬、装调试项目
2. 项目建设地点：重庆国际复合材料股份有限公司长寿厂区内，特纤工厂B、C、D，零星设备设备搬迁至约拆除点2公里怡能公司2#3#厂房内指定位置安装。
3．项目方案的组成：对特纤工厂区B、C、D，零星设备包含但不限于旧电缆的拆除、货架、绕丝筒生产线、验布机、真空封装线、彩纤设备、覆膜部生产线、短切机、2间配料室内设施，2间检测室内设施和其他附属配套设备设施进行拆除、运输及安装调试工作。搬到指定位置根据要求有序安装调试，施工期间确保搬迁过程中各类部件完整可追溯。（拆除方式以现场踏勘，技术交底为准）。

1、亿煊公司B、C、D范围区域划分：

（1）拆除区域范围1：车间相关所有电缆等，零星生产相关配套设施，B区包括但不限于：绕丝筒生产线，验布机，1间配料室与检测室设施拆卸，真空封装线，彩纤生产线等，包含货架与辅助设备拆除，覆膜部生产线及配套电缆拆除作业。

（2）拆除区域范围2：C区包括但不限于，车间相关所有电缆等，零星生产相关配套设施，验布机、货架、涉及1间配料室与检测室设施拆卸。

（3）拆除区域范围3：D区包括但不限于，车间相关所有电缆等，零星生产相关配套设施，短切机及附属设备拆除作业。

（4）拆除区域范围4：D区办公室3楼，液晶屏幕一块（长3300*1680），办公座椅，2楼办公区域，办公座椅、文件柜等办公设施拆除及打包作业。并根据甲方要求安装至新厂区指定位置，确保物品完整无损。
从设备接入口开始断开。断开点外的管线由施工单位负责拆除并妥善封堵，确保无残留介质泄漏风险；断开点以内的设备侧管线随设备整体搬迁。

2、零星设备拆除要求：

主体设备需组织专业技术团队对机组设备的整体运行状态、各部件连接方式、电路布局、管路走向等进行全面勘查。使用相机、测量工具等对设备主体结构、传动柜、加热柜等关键部位进行拍照和尺寸记录，建立设备拆除档案，为后续安装提供依据。 拆除顺序严格按照工艺流程由前至后推进，各功能区设备依次解体、编号、分类存放。

拆除时须与现场管理人员确认停机断电、介质停供的完成情况，确保水电气等管路完全隔离并悬挂警示标识。对易损、精密部件提前采取保护性拆除措施，（张力控制单元、储物架、传动辊等）分类标记拆卸零件，妥善存放，防止丢失或损坏，所有作业必须符合国家安全生产规范及厂区管理要求。

3、主体设备拆除物资堆放要求

（1）每项解体设备必须标号，标识，将拆卸物资放到堆场制定位置。

（2）堆放边缘不得接触挡墙，堆垛稳定不滑落、垮塌。

（3）电控柜等平放，通过周转托盘转运，转运需固定牢固；所有分段拆除的设备需堆放整齐，尽量堆至最大安全高度，做好标记编号。
    （4）电缆线根据直径大小分类堆放，辊组类，需做保护。拆卸下的金属构件应及时清除油污和杂质。
（5）各种物资之间界限明确，不能混放搭接。堆放顺序严格按照工艺流程由前至后推进，各功能区设备编号、分类存放。

（6）办公物品需要分类打包，座椅及液晶屏幕采用用防护材料封装，易碎部件加贴醒目标识，确保运输过程中不受震动、挤压损坏。

（7）零星设备拆装过程中需重点对覆膜机组、真空真空封装线进行重点保护拆装。
（8）转运从拆除点开始到约2公里范围内怡能厂区内，亿煊B区2#浸渍机组，亿煊绝热D区设备堆放至3#厂房、亿煊阿尔法公司C区1#2#机组堆放至2#厂房。

4、零星设备安装调试要求：

1、基于设备拆除数据及新厂房现场勘查结果，制定详细的安装方案与施工图纸，核对基础尺寸、预埋件位置及标高，确保符合设备安装要求。组织技术人员进行技术交底，明确安装工艺流程与质量控制点。
2、根据设备工艺流程和设备尺寸，对甲方的安装场地进行合理规划，确定各设备的安装位置、安装顺序，平整地面，确保场地符合设备安装要求。

3、在设备安装前，对拆除后存放的设备部件进行再次检查和清点，核对部件数量、型号和规格是否与拆除档案一致，检查部件是否存在损坏、变形或缺失等情况。

4、设备安装使用水准仪和经纬仪对设备进行找平、找正，调整设备的水平度和垂直度，使其符合安装要求，确保中心线偏差不超过±2mm，地脚螺栓紧固力矩符合技术规范。

5、接入设备端所需能源配置，水、电、气等。确保各能源介质压力、流量及纯度满足设备运行需求，完成管路连接与安全防护装置调试。对电气控制系统进行绝缘测试与信号校验，保障动力与控制线路可靠稳定。配合甲方完成整线联合试运转。

6、办公座椅安装应依据厂区办公区布局图准确定位，桌椅拆包后检查配件齐全，组装牢固。
7、部分设备涉及原厂家调试，需总包单位进行联系专业技术服务。原厂家技术人员需持证上岗，严格按照设备调试手册执行参数设置与功能测试，确保设备运行精度与安全性能达标。

8、其中1间配料室自动输送浆料泵需要一备一用，新增一台，储罐新增2T的一个与原系统并联运行，确保供料连续性。
5、工具与设备准备：根据设备拆除需求，准备合适的拆除工具，如扳手、螺丝刀、起重机、叉车、切割设备等，并对工具进行检查和维护，确保其性能良好。同时，准备好设备存放场地，对场地进行清理和平整，做好防潮、防尘、防碰撞等防护措施。

6、人员培训与安全交底：对参与拆除工作的人员进行专业培训，使其熟悉设备结构、拆除流程和安全操作规程。组织安全交底会议，强调拆除过程中的安全注意事项，如高空作业安全、电气安全、机械操作安全等，发放安全防护用品，确保拆除工作安全有序进行。明确各作业小组职责分工，制定详细拆除计划与应急预案。
